漯河市中心医院

门诊手术室改建装修工程
竞争性磋商文件

漯河市中心医院
2018年9月
漯河市中心医院门诊手术室改建装修工程竞争性磋商公告
一、项目名称：漯河市中心医院门诊手术室改建装修工程
二、项目地址：漯河市中心医院院内（漯河市人民东路56号）
三、资金来源：单位自筹
四、工程范围：本次施工的装修范围为目前门诊手术室现有范围（附图中点划线以内），包括三间手术室、辅助用房、办公室、更衣室、洁净区、缓冲区走廊、污物走廊、污洗间等，装修后门诊手术室格局不变，本次装修施工面积为211㎡。
五、工期：自施工合同签订生效后30日历天竣工
六、工程质量及质保期：工程质量达到合格工程，质保期不少于二年。
七、资质要求：本工程拟投标单位必须具有二级以上建筑装饰资质，社会信誉良好的企业具备独立的法人资格，项目经理必须具备二级建造师资格证；报名时携带营业执照、税务登记证、安全生产许可证、委托书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、法人委托书、委托人身份证原件。本次招标不接受联合体报名。
八、招标文件领取：报名领取时间：2018年9月13日至2018年

9月19日，上午8:00到11:30，下午2:30到5:30。
报名地址：漯河市中心医院基建科
联系人：黄工（3356987、13613951950）
柏工（13721399920）
九、磋商时间：2018年9月20日（星期四）上午9：30；

磋商地点：漯河市中心医院肿瘤楼五楼会议室
漯河市中心医院
2018年9月13日
漯河市中心医院门诊手术室改建装修工程

磋商性文件

一、项目名称：漯河市中心医院门诊手术室改建装修工程
二、项目地址：漯河市中心医院院内（人民东路56号）
三、资金来源：单位自筹
四、采购编号：JJK-2018-02
五、工程范围：
本次施工的装修范围为目前门诊手术室现有范围（附图中点划线以内），包括三间手术室、辅助用房、办公室、更衣室、洁净区、缓冲区走廊、污物走廊、污洗间等，装修后门诊手术室格局不变，本次装修施工面积为211㎡。

六、承包方式：包工、包料、包工期
七、工期要求：自施工合同签订后30日历天竣工
八、质量及质保期要求：要求工程质量达到合格工程；满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》，质保期不少于2年
九、对响应人资质要求：本工程响应人必须具有二级以上装饰资质，社会信誉良好的企业，响应人必须具备独立的法人资格、营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、报名时携带营业执照、税务登记证、安全生产许可证、委托书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、建造师资格证、法人委托书、委托人身份证原件。本次磋商不接受联合体报名。
十、磋商时间及地点：2018年9月20日（星期四）上午9：30；
    磋商地点：漯河市中心医院肿瘤楼五楼会议室
十一、磋商费用：参加本工程竞争性磋商活动所涉及的一切费用均由参与单位自行承担。
十二、踏勘现场：本次磋商不组织统一踏勘现场，各响应人可自行其查勘现场情况，如有疑问，响应人应以书面形式或电邮提出，业主方也将以书面或电邮形式答疑。
十三、响应文件应密封在包装袋内，封口处注明：漯河市中心医院门诊手术室改建装修工程竞争性磋商文件，加盖公章。响应文件应注明：2018年9月20日上午9：30前不得启封。2018年9月20日上午9：30以后迟到的响应文件将不被业主方接受。本次磋商将在启封响应文件前进行资格审查，将对各单位的营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、项目经理建造师资格证、法人委托书、委托人身份证原件进行查验，响应文件应包括以下主要内容：法人委托书、法人身份证、法人委托代理人身份证、预算书（按照业主方提供清单，若响应人认为该项目在实施过程中必须发生而未列出的请自行列出清单子目）资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码等证件复印件、施工进度计划、安全文明生产措施、投标工期、投标质量等。响应人所填写的各单项报价均应包括主、辅材料费、材料损耗、人工费、管理费、施工措施费、运输费、机械费、二次搬运费、吊装费、远途施工增加费、增高费、利润、税收等为全费用综合单价，中标价应视为工程交工前的一切费用。业主方将在竞争性磋商过程中对各响应人的报价清单进行相关对比，对不符合常理的过高和过低的价格要求响应人进行解释，解释不合理时将排除该响应人的响应文件。各磋商单位应认真阅读本说明，领会甲方装修意图的基础上，按施工要求作出装修效果图（手术室、办公室、走廊等）和重要部位的施工节点图。
十四、开标：启封响应文件前业主将对响应人进行资格审查，按照第十三条款的资质进行审查，资格审查结束后将进行第一轮公开唱标，第二轮将对符合要求的响应人进行单独磋商。
十五、付款条件：全部工程完成后并经业主方验收合格，业主方支付至合同款的97%；剩余合同款3%作质保金，质保期满后七日内一次付清。
十六、工程合同价款的调整办法：有相同或类似清单子目的按照相同或类似清单子目的综合单价进行调整，没有相同或类似清单子目的按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016》相同或类似子目定额综合单价乘以投标报价优惠比率进行调整，施工过程中，如本工程的施工范围、施工内容、使用材料发生变动，应依照双方签字认可的变更工程单为调增或调减的依据，无双方签字认可的变更单或单方出具的变更单无效。
十七、中标单位在收到中标通知书后三天内与招标方签订施工合同，施工合同签订生效后三天内组织人员进场开始施工，否则，业主方有权按中标顺序另选其它中标单位。
成交单位施工中必须使用合格的，与业主方和磋商要求一致的材料，各种材料进场后须经业主方认可，并提供产品检验合格证，严禁使用无合格证的材料。装修后的各项指标必须符合国家规定，否则，中标单位自行承担责任与损失。成交单位应在工程完工验收后将工程材料合格证、检验报告、签证变更函、付款审批等过程中的所有资料装订一册，竣工图装订两套交由业主方。
在没有发生《建筑工程管理条例》中规定的不可抗力因素的情况下，工期不得超过合同工期，每超过一天工期，招标方罚中标方300元，以此类推，罚款从工程款中扣除。达不到质量要求，业主方暂拒付工程款，整改合格后，业主方再按合同付款。质保期内出现质量问题，中标方应在接到通知后24小时内到免费现场维修，如质保期内出现质量问题，中标方拒绝维修，业主方有权从质保金中扣除双倍维修费用。
十八、技术要求：

1、拆除目前手术室下列部位：

门诊手术室进户双扇塑钢门

门诊手术室内所有单扇木门及门套

门诊手术室内所有窗套

门诊手术室内所有彩钢复合板

门诊手术室内所有600*600石膏板吊顶

门诊手术室内所有石材踢脚线

门诊手术室内所有灯具、开关、插座、空调出风回风口

污洗间墙壁300*200白瓷砖

以上部分拆除时应尽量合理安排拆除顺序，尽量保证手术室能正常工作，拆除垃圾及时清运出医院。

2、门诊手术室进户门更换为双扇白色烤漆铝合金框地弹门，尺寸与原塑钢门一致，玻璃为6mm厚磨砂玻璃，门上加装门禁系统及闭门器。

3、手术室内所有原白瓷砖墙面、乳胶漆墙面，用九厘板打底后安装乳白色4mm厚UV板，不锈钢镶条，高度至吊顶，要求UV板安装平整、牢固，各窗户窗套也采用UV板包装。

4、手术室内走廊及各个房间内采用100高白色踢脚线（材质与UV板材质相同），要求安装平直、牢固。

5、原彩钢复合板拆除后，在原位置采用镀锌轻钢龙骨做骨架，双面用九厘板打底后安装4mm厚白色UV板。

6、走廊内原石膏板吊顶及副龙骨拆除后，安装600*600白色穿孔铝天花吊顶，厚0.8mm，扣板缝隙处打白色密封胶。

7、手术室内原三间手术室及其他用房内原石膏板吊顶更换为新600*600石膏板吊顶，原乳胶漆墙面打磨平整厚刷两遍乳胶漆（要求使用环保无味漆）。

8、门诊手术室内原木门拆除后更换为同尺寸白色复合实木门及配套门套，门上带观察窗（包括五金配件、门锁），平开；轻质隔断上采用白色钛合金门，门上半部分安装玻璃，下半部为扣板，手术室内轻质隔断上开内窗，尺寸为1500*1000，装6mm厚透明玻璃。

9、污物间墙面安装UV板，吊顶采用600*600铝天花吊顶。

10、走廊及房间安装30瓦LED平板灯，手术室安装30W双管LED净化灯，手术室、仪器室、病人休息室、污洗间装40瓦紫外线消毒灯（每间手术室装2个紫外线消毒灯，与照明灯分开控制），更换新的空调出风回风口，安装液晶空调温控器；采用优质开关、插座、空调开关，每间手术室内不少于4个插座，普通房间内不少于2个。

11、原有各洗手池、污洗池保留，污洗池钢架重新刷漆。

装修工程量详见附表，如有甲方少计入分项工程，请乙方将详细工程量及报价附加在投标文件内，并在开标时向甲方说明具体内容。

	序号
	施工内容
	规格尺寸
	工程量
	单位
	备注说明

	
	拆除部分
	
	
	
	

	1
	拆除手术室进户塑钢门
	
	6.8
	㎡
	垃圾及时清运出现场

	2
	拆除所有木门及门套
	
	11
	套
	垃圾及时清运出现场

	3
	拆除所有窗套
	
	11
	套
	垃圾及时清运出现场

	4
	拆除所有彩钢复合板
	
	86.68
	㎡
	垃圾及时清运出现场

	5
	拆除所有石膏板吊顶
	
	110.4
	㎡
	垃圾及时清运出现场

	6
	拆除所有踢脚线
	
	155.3
	m
	垃圾及时清运出现场

	7
	拆除所有灯具、开关、插座、空调出风口、回风口
	
	
	
	垃圾及时清运出现场

	
	安装部分
	
	
	
	

	1
	安装手术室进户地弹门
	1500*2000
	1
	樘
	材质为白色烤漆铝合金框，上装门禁系统及限位器

	2
	室内所有墙面用九厘板打底后安装乳白色4mm厚UV板
	
	386.8
	㎡
	九厘板打底条间距不得大于15公分

	3
	原彩钢板位置用镀锌轻钢龙骨做骨架，双面用九厘板打底后安装4mm厚白色UV板
	
	170.64
	㎡
	其中两间手术室内隔断上需开1500*100内窗装6mm后透明玻璃

	4
	走廊安装600*600穿孔铝天花吊顶
	
	39.35
	㎡
	使用新配套副龙骨

	5
	原室内石膏板吊顶更换为新600*600石膏板吊顶
	
	50.2
	㎡
	使用新配套副龙骨

	6
	原乳胶漆房顶面打磨平整后刷2遍乳胶漆
	
	75.64
	㎡
	

	7
	安装白色复合实木门及门套
	
	10
	套
	门上开400*500观察窗

	8
	用木龙骨封堵门洞口
	1000*2100
	1
	个
	

	9
	安装钛合金门
	
	8
	扇
	1扇1500*2000

7扇800*2000

	10
	安装600*600 平板LED灯
	
	12
	个
	配套开关（公牛或TCL）

	11
	安装30W双管LED净化灯
	
	6
	个
	配套开关（公牛或TCL）

	12
	安装40W紫外线灯
	
	10
	个
	配套开关（公牛或TCL）灯管距地面2m

	13
	安装空调出风口、回风口
	
	20
	个
	

	14
	安装空调温控器
	
	7
	个
	液晶式

	15
	安装五孔插座
	
	26
	个
	公牛或TCL

	16
	走廊及各个房间安装100高踢脚线
	
	218.5
	m
	

	17
	更换优级铜质水龙头
	
	8
	个
	4个标准龙头

4个水槽水龙头

	18
	焊装不锈钢支架
	600*300*700
	2
	个
	污物间水池下方使用


