漯河市中心医院
高压氧舱加装钢结构楼梯工程

磋商文件
漯河市中心医院
2019年12月
漯河市中心医院高压氧舱加装钢结构楼梯工程二次磋商公告
一、项目名称：漯河市中心医院高压氧舱加装钢结构楼梯

二、项目地址：漯河市中心医院院内（漯河市人民东路56号）
三、资金来源：单位自筹
四、工程范围：拆除原有吊顶，安装一层至二层钢结构楼梯，地面找平等。

五、工期：自施工合同签订生效后12日历天竣工
六、工程质量及质保期：工程质量达到合格工程，质保期不少于二年。
七、资质要求：本工程拟磋商响应单位必须具有独立的法人资格，社会信誉良好的企业；营业执照经营范围包括建筑工程，具有安全生产许可证，报名时携带营业执照、安全生产许可证、法人委托书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书、委托人身份证原件。本次招标不接受联合体报名。
八、磋商文件领取：报名领取时间：2019年12月12日至2019年12月 14日，上午8:00到11:30，下午2:30到5:30。
报名地址：漯河市中心医院
联系人：柏工，13721399920，bgaofei@126.com
        黄工，13613951950
九、磋商时间：2019年12月16 日下午三点基建科办公室
漯河市中心医院
2019年12月12日
漯河市中心医院高压氧舱加装钢结构楼梯工程磋商文件

一、项目名称：漯河市中心医院高压氧舱加装钢结构楼梯
二、项目地址：漯河市中心医院院内（人民东路56号）
三、资金来源：单位自筹
四、采购编号：2019-JJK-04
五、工程范围：拆除原有吊顶，安装一层至二层钢结构楼梯，室外地面水泥砂浆找平等。
六、工期要求：自施工合同签订后15日历天竣工
七、质量及质保期要求：要求工程质量达到合格工程；满足《玻璃幕墙工程质量检验标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等国家及行业有关规范要求，质保期不少于2年。
八、对响应人资质要求：资质要求：本工程拟磋商响应单位必须具有独立的法人资格，社会信誉良好的企业；营业执照经营范围包括建筑工程，具有安全生产许可证，报名时携带营业执照、安全生产许可证、法人委托书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书、委托人身份证原件。本次招标不接受联合体报名。
九、磋商时间及地点：2019年12月16日（星期一）下午3：00；
  磋商地点：漯河市中心医院基建科办公室
十、磋商费用：参加本工程磋商活动所涉及的一切费用均由参与单位自行承担。
十一、踏勘现场：本次磋商不统一组织踏勘现场，磋商响应人根据情况自行安排，如有疑问，响应人应以书面形式或电邮提出，业主方也将以书面或电邮形式答疑。
十二、响应文件应密封在包装袋内，要求一正两副，共三份磋商响应文件，密封封口处注明：漯河市中心医院压氧舱加装钢结构楼梯磋商响应文件，加盖公章。磋商响应文件应注明：2019年12月16日下午3：00前不得启封。2019年12月16日（星期一）下午3：00以后迟到的响应文件将不被业主方接受。本次磋商将在启封响应文件前进行资格审查，将对各单位的营业执照、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书、委托人身份证原件进行查验，响应文件应包括以下主要内容：营业执照、安全生产许可证、税务登记证、法人委托书、法人身份证、法人委托代理人身份证等证件复印件、预算书（按照业主方提供清单，若响应人认为该项目在实施过程中必须发生而未列出的请自行列出清单子目）、施工进度计划、安全文明生产措施、投标工期、投标质量等。响应人所填写的各单项报价均应包括主、辅材料费、材料损耗、人工费、管理费、夜间施工费、施工措施费、运输费、机械费、二次搬运费、吊装费、远途施工增加费、增高费、利润、税收等为全费用综合单价，中标价应视为工程交工前的一切费用。
十三、开标：启封响应文件前业主将对响应人进行资格审查，按照第十三条款的资质进行审查，资格审查结束后将进行公开报价，第二轮将对符合要求的响应人报价进行单独磋商，
十四、付款条件：全部工程工后无质量问题并经业主方验收合格，业主方支付至合同款的97%；剩余合同款3%作质保金，质保期满后七日内一次付清，质保期要求不少于两年。
十五、工程合同价款的调整办法：有相同或类似清单子目的按照相同或类似清单子目的综合单价进行调整，没有相同或类似清单子目的按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)相同或类似子目定额综合单价乘以投标报价优惠比率进行调整，施工过程中，如本工程的施工范围、施工内容、使用材料发生变动，应依照双方签字认可的变更工程单为调增或调减的依据，无双方签字认可的变更单或单方出具的变更单无效。
十六、中标单位在收到中标通知后三天内与业主方签订施工合同，施工合同签订生效后一天内组织人员进场开始施工，否则，业主方有权按中标顺序另选其它中标单位。在没有发生《建筑工程管理条例》中规定的不可抗力因素的情况下，工期不得超过合同工期，每超过一天工期，业主方处罚施工方500元，以此类推，罚款从工程款中扣除。达不到质量要求，业主方暂拒付工程款，整改合格后，业主方再按合同付款。质保期内出现质量问题，施工方应在接到通知后2小时内到免费现场维修，质保期满后出现质量问题，施工方应及时维修。如质保期内出现质量问题，施工方拒绝维修，业主方有权扣除质保金。
十七、成交单位施工中必须使用合格的，与业主方和磋商要求一致的材料，各种材料进场后须经业主方认可，并提供产品合格证，严禁使用无合格证的材料。安装后的各项指标必须符合国家相关验收规范，否则施工单位自行承担责任与损失。
十八、技术要求：

钢结构楼梯采用不少于4.75mm厚花纹钢板安装，宽度与现有楼梯保持一致，安装防护栏杆，吊顶上方采用石膏板封闭，石膏板批腻子和刷涂乳胶漆，室外地坪采用水泥砂浆抹平，以利于推床，门扇原漆面打磨后刷涂两遍防锈漆，原有塑钢隔断和室外铁架拆除清运。
工程量清单如下所示：
	序号
	施工内容
	工程量
	单价
	合价
	备注说明

	1
	钢结构楼梯
	
	
	
	层高4.8m，楼梯宽3.1米，两跑楼梯，带一个转向平台，带楼梯扶手

	2
	地面水泥砂浆找平
	
	
	
	从高压氧舱过道口开始抹平，至高压氧舱等候室门口

	3
	拆除北侧塑钢隔断
	12平方米
	
	
	

	4
	拆除门口原铁架防护
	
	
	
	现场勘查

	5
	原生锈铁门打磨刷涂两遍防锈漆
	
	
	
	

	6
	不锈钢栏杆
	16m
	
	
	国标1.0mm壁厚30*40*900 202不锈钢方管栏杆


本项目请酌情考虑夜间安拆、脚手架等措施费用。

漯河市中心医院
2019年12月12日
